


**УТВЪРДИЛ:**  
**ГЕОРГИ МИЛАНОВ,**  
**Кмет на Община Иваново,**  
**Област Русе**  
Дата: 07.07.2021г



## ДОКЛАД

по чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки („ППЗОП“) от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-09-320/29.06.2021 г. за разглеждане и проверка на документите в получената оферта за участие по покана по чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) с изх. № 53-3912-1/21.06.2021 г. на Възложителя за сключване на индивидуален договор за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: Ремонт на улична мрежа в селата Иваново, Щръклево, Тръстеник, Сваленик, Божичен, Нисово, Табачка и Церовец, община Иваново, област Русе – първи етап“ към Рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г. за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Иваново.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛАНОВ,

Във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви уведомяваме следното:

В изпълнение на Ваша заповед № РД-09-320/29.06.2021 г., на 29.06.2021 г. се проведе заседание на комисия в състав:

Председател:

1. Антоанета Василева Върбанова – ст. експерт в Дирекция „СА“;

Членове:

2. Десислава Белинова Стоянова – гл. експерт в Дирекция „СА“;

3. Ирина Даниелова Иванова – юрисконсулт в дирекция „АПОФУС“;

4. Галина Василева Шенкова – мл. експерт в дирекция „АПОФУС“;

5. Пламен Дончев Дончев – зам. кмет на Община Иваново;

6. Цветелина Радкова Михайлова – кмет на Кметство с. Щръклево;

7. Д-р Атанас Иванов Атанасов – кмет на Кметство с. Тръстеник;

8. Даринка Симеонова Желева – кметски заместник на с. Божичен;

9. Корнелия Николай Йорданова – кметски заместник на с. Нисово;

10. Петранка Тодорова Драганова – кметски заместник на с. Табачка;

11. Галена Пейнова Банева – кметски заместник на с. Церовец.

На публичната част на заседанието на комисията на 29.06.2021 г. в 10:30 ч. не присъства представител на участника и не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията констатира, че в указания срок за подаване на оферта в Община Иваново, по покана изх. № 53-3912-1/21.06.2021 г. на Възложителя, от единствения изпълнител по Рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г. – ДЗЗД „Приста-ТР“, е постъпила оферта с вх. № 53-3856-5/28.06.2021 г., подадена в 10:50 часа в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника ДЗЗД „Приста-ТР“ и оповести съдържащите се в офертата документи, съгласно представения списък на документите. Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника, с което публичната част от заседанието на комисията приключи.

Комисията реши да продължи работата си по разглеждане и проверка на документите в офертата на участника в закрито заседание на 05.07.2021 г. в 09:00 ч.

На 05.07.2021 г. в 09:00 ч. комисията пристъпи към разглеждане и проверка на документите в получената оферта за участие по покана по чл. 82, ал. 2 от ЗОП с изх. № 53-3912-1/21.06.2021 г. на Възложителя за сключване на договор за обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: Ремонт на улична мрежа в селата Иваново, Щръклево, Тръстеник, Сваленик, Божичен, Нисово, Табачка и Церовец, община Иваново, област Русе – първи етап“** към Рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г. за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Иваново, както следва:

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в офертата, извърши проверка за наличието и редовността на изискуемите с поканата документи за участие с изискванията на Възложителя и установи следното:

Участникът ДЗЗД „Приста-ТР“ е представил редовно всички документи, съгласно изискванията на Възложителя.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника е в съответствие с образеца, приложен към поканата на Възложителя. В техническото си предложение участникът се задължава да изпълни обществената поръчка в съответствие със сключеното рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г., техническата спецификация от 18.06.2021 г. и изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта – 95 (деветдесет и пет) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), който приключва със съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т.

15 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Участникът предлага гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи на обектите – 2 (две) години. Участникът предлага срок за валидност на офертата – 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата в поканата на възложителя. Участникът заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за дейността. В техническото предложение се съдържа декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за обществената поръчка и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Участникът декларира, че няма настъпила съществена промяна в обстоятелствата относно липса на основания за отстраняване и изпълнение на критериите за подбор, посочени в ЕЕДОП, представени в процедурата за сключване на рамковото споразумение. Представена е декларация относно актуалността на данните, представени на възложителя с оферта в отговор на покана с изх. № 53-3912-1/21.06.2021 г. с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: Ремонт на улична мрежа в селата Иваново, Щръклево, Гръстеник, Сваленик, Божичен, Нисово, Табачка и Церовец, община Иванов, област Русе – първи етап“** към Рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г. за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Иваново. Към техническото си предложение участникът е представил като приложения План за организацията на работа, подробен линеен график и графика на работната ръка за изпълнение на дейностите и е приложил списък на техническия и ръководен персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на строителството по поканата на Възложителя.

Комисията констатира, че срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предложен от участника не е по-дълъг от срока, посочен в поканата на Възложителя и отговаря на изискванията. Срокът за валидност на офертата на участника също съответства на условията на поканата. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи на обектите по поръчката е в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. За изпълнение на дейностите, съгласно техническата спецификация на Възложителя, участникът е предложил технически и ръководен персонал, който е посочен в офертата му по проведената процедура за сключване на рамковото споразумение, както и необходимата техника и техническо оборудване. Планът за организация на работа, подробният линеен график и графикът на работната ръка за изпълнение на дейностите по поканата на Възложителя, съответстват на техническата спецификация на Възложителя.

Комисията единодушно реши, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ДЗЗД „Приста-ТР“ отговаря на изискванията на Възложителя в покана с изх. № 53-3912-1/21.06.2021 г.

В ценовото си предложение участникът е предложил обща цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: Ремонт на улична мрежа в селата Иваново, Щръклево, Тръстеник, Сваленик, Божичен, Нисово, Табачка и Церовец, община Иваново, област Русе – първи етап“** в размер на **426 303.88 лв. (четиристотин двадесет и шест хиляди триста и три лева и 88 ст.) без ДДС** или **511 564.66 лв. (петстотин и единадесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 66 ст.) с ДДС.**

За всеки от включените в инвестиционния проект подобекти е предложена цена, както следва:

| №  | Наименование   | Стойност в лева без ДДС | Стойност в лева с ДДС |
|----|--|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Ул. „Васил Левски“ от ОТ 91 до ОТ 99, с. Иваново         | 66 345.25               | 79 614.30             |
| 2. | Ул. „Михаил Ботев“ от ОТ 29 до ОТ 41, с. Иваново         | 53 494.71               | 64 193.65             |
| 3. | Ул. „Георги С. Раковски“ от ОТ 74 до ОТ 226, с. Щръклево | 59 163.72               | 70 996.46             |
| 4. | Ул. „Юндола“ от ОТ 49 до ОТ 47, с. Тръстеник             | 35 632.98               | 42 759.58             |
| 5. | Ул. „Сливница“ от ОТ 237 до ОТ 238, с. Тръстеник         | 16 088.81               | 19 306.57             |
| 6. | Ул. „Янтра“ от ОТ 13 до ОТ 4, с. Божичен                 | 35 706.36               | 42 847.63             |
| 7. | Ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 4 до ОТ 22, с. Нисово        | 57 603.36               | 69 124.03             |
| 8. | Ул. „Васил Левски“ от ОТ 59 до ОТ 82, с. Табачка         | 64 885.70               | 77 862.84             |
| 9. | Ул. „Ал. Стамболийски“ от ОТ 29 до ОТ 52а, с. Церовец    | 37 382.99               | 44 859.59             |

Комисията установи, че ценовото предложение на участника не надхвърля горепосочената обща прогнозна стойност за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: Ремонт на улична мрежа в селата Иваново, Щръклево, Тръстеник, Сваленик, Божичен, Нисово, Табачка и Церовец, община Иваново, област Русе – първи етап“**, както и прогнозните стойности за всеки подобект поотделно. Комисията установи, че предложените единични цени не са по-високи от цената, посочена от ДЗЗД „Приста-ТР“ в офертата му за участие в процедурата за сключване на рамково споразумение.

Представени са нови единични цени за следните видове строително-монтажни работи:

- Механизирано почистване на основата преди асфалтиране, включително натоварване и транспортиране на определено разстояние;
- Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/30, включително всички свързани с това разходи.

Представените нови единични цени са съставени съгласно Справочника на цените в строителството.

При формиране на единичните цени за отделните видове работи в количествено-стойностната си сметка участникът е използвал следните ценови показатели:

- 1/ средна часова ставка за труд за работник – 4.50 лева/час;
- 2/ допълнителни разходи върху разходите за труд – 90%;
- 3/ допълнителни разходи за механизация – 30%;
- 4/ доставно-складови разходи върху разходите за материали – 10%;
- 5/ печалба върху всички разходи за изпълнение на работата – 10%.

Към ценовото си предложение участникът е представил Количествено-стойностни сметки (Приложение № 3.1) и подробни анализи на единичните цени на предвидените СМР в съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника ДЗЗД „Приста-ТР“ съответства на изискванията на Възложителя.

В резултат на проверката на документите в офертата бе установено от комисията, че техническото и ценовото предложение на участника съответстват на предварително обявените изисквания и условия на Възложителя в покана с изх. № 53-3912-1/21.06.2021 г.

Във връзка с изложеното в настоящия доклад и на база протокола от 05.07.2021г., отразяващ работата на комисията, Ви предлагаме да бъде определен за изпълнител и да бъде сключен индивидуален договор за обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: Ремонт на улична мрежа в селата Иваново, Щръклево, Тръстеник, Сваленик, Божичен, Нисово, Табачка и Церовец, община Иваново, област Русе – първи етап“** с участника ДЗЗД „Приста-ТР“.

Комисията състави настоящия доклад на 05.07.2021 г.

Председател:

1. Антоанета Върбанова – ..

Членове:

2. Десислава Стоянова – ..

Заличено на осн.

Регламент (ЕС)2016/679

3. Ирина Иванова - .....

....

4. Галина Шенкова – .. ....

5. Пламен Дончев –.....

6. Цветелина Михайлова - Заличено на осн.  
Регламент (ЕС)2016/679

7. Д-р Атанас Атанасов -

8. Даринка Желева –...

9. Корнелия Йорданова -


10. Петранка Драганова –.

11. Галена Банева – .....

Настоящият доклад се предаде на Възложителя за утвърждаване на 05.07.2021 г. заедно с протокола на комисията от 05.07.2021 г. и цялата документация по процедурата.

Приел протокола и документацията към него на 07.07......2021 г.

**ГЕОРГИ МИЛА**  
**Кмет на Община**  
**Област Русе**

  
Заличено на осн.  
Регламент (ЕС)2016/679