

УТВЪРДИЛ:  
ГЕОРГИ МИЛАНОВ  
Кмет на Община Иваново  
Дата: 06.12.2022

## ПРОТОКОЛ

Днес, 28.11.2022 г. в 10:30 часа, в изпълнение на Заповед № РД-09-506/28.11.2022 г. на Георги Миланов – Кмет на Община Иваново, комисия в състав:

Председател:

1. Ирина Ивановна – И. Д. Директор на Дирекция „СА“

Членове:

2. Веселка Драшкова – гл. специалист в Дирекция „СА“

3. Анета Аврамова – мл. експерт в дирекция „АПОФУС“

се събра в заседателната зала на третия етаж в административната сграда на Община Иваново за провеждане на заседанието си, в което предстои да се разгледат и проверят документите в получената оферта за участие по покана по чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) с изх. № 53-3912-11/11.11.2022 г. на възложителя за сключване на индивидуален договор за обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: Реконструкция и рехабилитация на участък от 3.050 км от общински път RSE 1108/III-501, Русе-Две Могили/-Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310“** към Рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г. за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Иваново.

Председателят на комисията получи протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки („ППЗОП“), Регистър на получената оферта за участие в процедурата и един брой оферта.

Председателят обяви публичното заседание на комисията за открито и изчете гласно заповедта за работата на комисията.

При прегледа на горепосочения регистър, предаден от длъжностно лице от Център за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите на община Иваново, комисията установи, че в указания срок за подаване на оферта в Община Иваново, по покана изх. № 53-3912-11/11.11.2022 г. на възложителя, от единствения изпълнител по Рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г. ДЗЗД „Приста-ТР“ е постъпила оферта с вх. № 53-3912-12/25.11.2022 г., подадена в 16:28 часа в запечатана, надписана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка.

На публичната част на заседанието на комисията не присъства представител на участника, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

След това комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника ДЗЗД „ПРИСТА-ТР“. Комисията отвори офертата, съдържаща 1 (един) брой папка с документи, съгласно представения списък на документите.

Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника, с което публичната част на заседанието приключи.

Комисията реши да продължи работата си по разглеждане и проверка на документите в офертата на участника в закрито заседание на 01.12.2022 г. в 09:00 ч.

На 01.12.2022 г. в 09:00 ч. комисията пристъпи към разглеждане на документите в офертата в закрито заседание, извърши проверка за наличието и редовността на изискуемите с поканата документи за участие с изискванията на възложителя и установи следното:

Участникът ДЗЗД „ПРИСТА-ТР“ е представил редовно всички документи, съгласно изискванията на Възложителя.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника е в съответствие с образеца, приложен към поканата на Възложителя. В техническото си предложение участникът се задължава да изпълни обществената поръчка в съответствие със сключеното рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г., техническата спецификация от 11.11.2022 г., изготвения технически проект за обекта в поканата и изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), който приключва със съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи на обекта:

- За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 (десет) години.
- За преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 10 (десет) години.
- За реконструкция на всички пътища от републиканската пътна мрежа – 3 години; за останалите пътища и улиците – 3 (три) години; при основен ремонт и реконструкция – 2 (две) години.

Участникът предлага срок за валидност на офертата – 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата в поканата на възложителя. Участникът заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за дейността. В техническото предложение се съдържа декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за обществената поръчка и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Участникът декларира, че няма настъпила съществена промяна в обстоятелствата

относно липса на основания за отстраняване и изпълнение на критериите за подбор, посочени в ЕЕДОП, представени в процедурата за сключване на рамковото споразумение. Към техническото си предложение участникът е представил като приложения План за организацията на работа, подробен линеен график и графика на работната ръка за изпълнение на дейностите и е приложил списък на техническия и ръководен персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на строителството по поканата на Възложителя.

Комисията констатира, че срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предложен от участника, отговаря на заложените от Възложителя в поканата изисквания. Срокът за валидност на офертата на участника също съответства на условията на поканата. Предложените от участника гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на обекта по поръчката са в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. За изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация на възложителя, участникът е предложил технически и ръководен персонал, посочен в офертата му по проведената процедура за сключване на рамково споразумение, както и необходимата техника и техническо оборудване. Планът за организацията на работа, подробният линеен график и графикът на работната ръка за изпълнение на дейностите по поканата на възложителя съответстват на техническата спецификация на възложителя.

Комисията единодушно реши, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ДЗЗД „Приста-ТР“ съответства на изискванията на възложителя, заложи с покана с изх. № 53-3912-11/11.11.2022 г.

Комисията приключи работата си за деня в 16:15 ч. Председателят насрочи следващото закрито заседание на 02.12.2022 г. в 08:30 ч.

На 02.12.2022 г. в 08:30 ч. комисията продължи работата си по разглеждане и проверка на документите от офертата на участника ДЗЗД „ПРИСТА-ТР“.

В ценовото си предложение участникът е предложил обща цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: Реконструкция и рехабилитация на участък от 3.050 км от общински път RSE 1108/III-501, Русе-Две Могили/-Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310“** в размер на **3 150 213.02 лв. (три милиона сто и петдесет хиляди двеста и тринадесет лева и 02 ст.) без ДДС** или **3 780 255.62 лв. (три милиона седемстотин и осемдесет хиляди двеста петдесет и пет лева и 62 ст.) с ДДС.**

Комисията установи, че ценовото предложение на участника не надхвърля посочената в поканата на Възложителя обща прогнозна стойност за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: Реконструкция и рехабилитация на участък от 3.050 км от общински път RSE 1108/III-501, Русе-Две Могили/-Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310“.** Комисията установи, че предложените единични цени не са по-високи от цената, посочена от ДЗЗД „ПРИСТА-ТР“ в офертата му за участие в процедурата за сключване на рамково споразумение и в Допълнително споразумение от 10.11.2022 г.

към него. Представени са единични цени за нови видове строително-монтажни работи, за които са представени подробни анализи за ценообразуване.

При формиране на единичните цени за отделните видове работи в количествено-стойностната си сметка участникът е използвал следните ценови показатели:

- 1/ средна часова ставка за труд за работник – 4.50 лева/час;
- 2/ допълнителни разходи върху разходите за труд – 90%;
- 3/ допълнителни разходи за механизация – 30%;
- 4/ доставно-складови разходи върху разходите за материали – 10%;
- 5/ печалба върху всички разходи за изпълнение на работата – 10%.

Към ценовото си предложение участникът е представил Количествено-стойностна сметка (Приложение № 3.1) и подробни анализи на единичните цени на предвидените СМР в съответствие с изискванията на възложителя.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника ДЗЗД „ПРИСТА-ТР“ съответства на изискванията на Възложителя.

С оглед обстоятелството, че техническото и ценовото предложение на участника съответстват на предварително обявените изисквания и условия на Възложителя в покана с изх. № 53-3912-11/11.11.2022 г., комисията единодушно реши и предлага на Кмета на Община Иваново да бъде определен за изпълнител и да бъде сключен индивидуален договор за обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: Реконструкция и рехабилитация на участък от 3.050 км от общински път RSE 1108/III-501, Русе-Две Могили/-Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310“** с участника ДЗЗД „Приста-ТР“.

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП комисията приключва работата си по разглеждане и проверка на документите в офертата на участника и пристъпва към отразяване на резултатите от работата си в доклад, който да представи за утвърждаване на възложителя.

Комисията приключи заседанието си в 13:00 часа.

Комисията състави настоящия протокол на 02.12.2022 г.

Председател:

1. Ирина Иванова – .....

Членове:

2. Веселка Драшкова -

3. Анета Аврамова – .....