

УТВЪРДИЛ:
ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново,
Област Русе
Дата: 23.02.2021 г.

ДОКЛАД

по чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки („ППЗОП“) от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-09-76/19.02.2021 г. за разглеждане и проверка на документите в получената оферта за участие по покана по чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) с изх.№ 53-3856-1/11.02.2021 г. на Възложителя за сключване на индивидуален договор за обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на улична мрежа в селата Щръклево, Красен, Пиргово, Мечка, Кошов и Червен, община Иваново, област Русе“** към Рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г. за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Иваново.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛАНОВ,

Във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви уведомяваме следното:

В изпълнение на Ваша заповед № РД-09-76/19.02.2021 г., на 19.02.2021 г. се проведе заседание на комисия в състав:

Председател:

1. Ирина Даниелова Иванова – юрисконсулт в Дирекция „АПОФУС“;

Членове:

2. Веселка Дикова Драшкова – гл. специалист „УТ и НС“ в Дирекция „СА“;
3. Даниел Валентин Димитров – гл. експерт в Дирекция „АПОФУС“;
4. Цветелина Радкова Михайлова – кмет на Кметство с. Щръклево;
5. Деница Маринова Костадинова – специалист в Кметство с. Красен;
6. Стефан Илиев Барбуов – кмет на Кметство с. Пиргово;
7. Деница Владимирова Крумова – специалист в Кметство с. Мечка;
8. Михаил Маринов Маринов – кметски заместник на Кметско заместничество с. Кошов;
9. Тагяна Илиева Тодорова – кметски заместник на Кметско заместничество с. Червен.

На публичната част на заседанието на комисията на 19.02.2021 г. в 13:30 ч. не присъства представител на участника и не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията констатира, че в указания срок за подаване на оферта в Община Иваново, по покана с изх. № 53-3856-1/11.02.2021 г. на Възложителя, от единствения изпълнител по Рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г. – ДЗЗД „Приста-ТР“, е постъпила оферта с вх. № 53-3856-2/18.02.2021 г., подадена в 14:39 часа в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника ДЗЗД „Приста-ТР“ и оповести съдържащите се в офертата документи, съгласно представения списък на документите. Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника, с което публичната част от заседанието на комисията приключи.

Комисията реши да продължи работата си по разглеждане и проверка на документите в офертата на участника в закрито заседание на 22.02.2021 г. в 13:30 ч.

На 22.02.2021 г. в 13:30 ч. комисията пристъпи към разглеждане и проверка на документите в получената оферта за участие по покана по чл. 82, ал. 2 от ЗОП с изх. № 53-3856-1/11.02.2021 г. на Възложителя за сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на улична мрежа в селата Щръклево, Красен, Пиргово, Мечка, Кошов и Червен, община Иваново, област Русе“ към Рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г. за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Иваново, както следва:

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в офертата, извърши проверка за наличното и редовността на изискуемите с поканата документи за участие с изискванията на Възложителя и установи следното:

Участникът ДЗЗД „Приста-ТР“ е представил редовно всички документи, съгласно изискванията на Възложителя.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника е в съответствие с образеца, приложен към поканата на Възложителя. В техническото си предложение участникът се задължава да изпълни обществената поръчка в съответствие със сключеното рамково споразумение № Д-14/10.01.2019 г., техническата спецификация от 10.02.2021 г., изготвеният технически проекти за обекта в поканата и изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок за изпълнение на строително-монтажните работи на обектите – 148 (сто четиридесет и осем) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), който приключва със съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба

№ 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Участникът предлага гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи на обектите – 2 (две) години. Участникът предлага срок за валидност на офертата – 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата в поканата на възложителя. Участникът заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за дейността. В техническото предложение се съдържа декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за обществената поръчка и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Участникът декларира, че има настъпила съществена промяна в обстоятелствата относно липса на основания за отстраняване и изпълнение на критериите за подбор, посочени в ЕЕДОП, представени в процедурата за сключване на рамковото споразумение. В съответствие с изискванията на Възложителя, Участникът е представил нови ЕЕДОП, надлежно подписани от представляващия консорциума и от законните представители на участващите в него партньори. Към техническото си предложение участникът е представил като приложения План за организацията на работа, подробен линеен график и график на работната ръка за изпълнение на дейностите и е приложил списък на техническия и ръководен персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на строителството по поканата на Възложителя.

Комисията констатира, че срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предложен от участника, отговаря на заложените от Възложителя в поканата изисквания. Срокът за валидност на офертата на участника също съответства на условията на поканата. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи на обектите по поръчката е в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. За изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация на възложителя, участникът е предложил технически и ръководен персонал, посочен в офертата му по проведената процедура за сключване на рамково споразумение, както и необходимата техника и техническо оборудване. Планът за организацията на работа, подробният линеен график и графикът на работната ръка за изпълнение на дейностите по поканата на възложителя съответстват на техническата спецификация на възложителя.

Комисията единодушно реши, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ДЗЗД „Приста-ТР“ съответства на изискванията на възложителя, заложен с покана с изх. № 53-3856-1/11.02.2021 г.

В ценовото си предложение участникът е предложил обща цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на улична мрежа в селата Щръклево, Красен, Пиргово, Мечка, Кошов и Червен, община Иваново, област Русе“ в размер на 930 476.59 лв. (деветстотин и тридесет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и 59 ст.) без ДДС или

1 116 571.91 лв. (едни милион сто и шестнадесет хиляди петстотин седемдесет и едни лева и 91 ст.) с ДДС, като цената по обекти, предложена от участника, в това число както следва:

№	Наименование	Прогнозна стойност без ДДС
1.	Ул. „Младост“ от ОТ 229 до ОТ 184, с. Щръклево	60 031.10
2.	Ул. „Шести септември“ от ОТ 197 до ОТ 191, с. Щръклево	37 582.05
3.	Ул. „Петър Киряков“ от ОТ 95 до ОТ 97, с. Щръклево	30 533.38
4.	Ул. „Тодор Деков“ от ОТ 36 до ОТ 58, с. Красен	65 224.18
5.	Ул. „Любен Каравелов“ от ОТ 92 до ОТ 91, с. Красен	14 016.03
6.	Ул. „Детелина“ от ОТ 78 до ОТ 82 и част от ул. „Христо Ботев“ от ОТ 73 до ОТ 78, с. Красен	53 006.62
7.	Ул. „Васил Левски“ от ОТ 54 до ОТ 34, с. Пиргово	99 674.76
8.	Ул. „Трети март“ от ОТ 200 до ОТ 269, с. Пиргово	172 620.98
9.	Ул. „Македония“ от ОТ 75 до ОТ 115, с. Мечка	87 323.44
10.	Ул. „Александър Стамболийски“ от ОТ 80 до ОТ 93, с. Мечка	67 375.45
11.	Ул. „Енчо Драганов“ от ОТ 185 до ОТ 221, с. Кошов	72 075.60
12.	Ул. „Баба Тонка“ от ОТ 253 до ОТ 50, с. Червен	171 013.00
Общо без ДДС:		930 476.59
ДДС (20%):		186 095.32
Общо с ДДС:		1 116 571.91

Комисията установи, че ценовото предложение на участника не надхвърля горепосочената обща прогнозна стойност за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на улична мрежа в селата Щръклево, Красен, Пиргово, Мечка, Кошов и Червен, община Иваново, област Русе“, както и прогнозните стойности за всяка улица поотделно. Комисията

установи, че предложените единични цени не са по-високи от цената, посочена от ДЗЗД „Приста-ТР“ в офертата му за участие в процедурата за сключване на рамково споразумение.

Представена е нова единична цена за следния вид строително-монтажни работи:

- Изграждане на стоманобетонен линеен отток с метална решетка L=5.00 m.

Представената нова единична цена е съставена съгласно Справочника на цените в строителството.

При формиране на единичните цени за отделните видове работи в количествено-стойностната си сметка участникът е използвал следните ценови показатели:

- 1/ средна часова ставка за труд за работник – 4.50 лева/час;
- 2/ допълнителни разходи върху разходите за труд – 90%;
- 3/ допълнителни разходи за механизация – 30%;
- 4/ доставно-складови разходи върху разходите за материали – 10%;
- 5/ печалба върху всички разходи за изпълнение на работата – 10%.

Към ценовото си предложение участникът е представил Количествено-стойностни сметки (Приложение № 3.1) и подробни анализи на единичните цени на предвидените СМР в съответствие с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника ДЗЗД „Приста-ТР“ съответства на изискванията на Възложителя.

В резултат на проверката на документите в офертата бе установено от комисията, че техническото и ценовото предложение на участника съответстват на предварително обявените изисквания и условия на Възложителя в покана с изх. № 53-3856-1/11.02.2021 г.

Във връзка с изложеното в настоящия доклад и на база протокола от 22.02.2021 г., отразяващ работата на комисията, Ви предлагаме да бъде определен за изпълнител и да бъде сключен индивидуален договор за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на улична мрежа в селата Щръклево, Красен, Пиргово, Мечка, Кошов и Червен, община Иваново, област Русе“ с участника ДЗЗД „Приста-ТР“.

Комисията състави настоящия доклад на 23.02.2021 г.

Председател:

1. Ирина Иванова –

Членове:

2. Веселка Драшкова –
3. Даниел Димитров –

4. Цветелина Михайлова
5. Деница Костадинова
6. Стефан Барбуов –
7. Деница Крумова –
8. Михаил Маринов – ..
9. Татяна Тодорова –

Настоящият доклад се предаде на Възложителя за утвърждаване на 23.02.2021 г. заедно с протокола на комисията от 22.02.2021 г. и цялата документация по процедурата.

Приел протокола и документацията към него на 23.02.....2021 г.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново
Област Русе

